

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **โรงพยาบาลพลับพลาย อำเภอพลับพลาย จังหวัดบุรีรัมย์**

แบบ ปร 5

ประเภท **โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลพลับพลาย**

ปริมาณงาน **อาคารขนาด 5.00 x 10.00 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลพลับพลาย ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาย จังหวัดบุรีรัมย์**

ประมาณราคาตามแบบ **ปร.4** จำนวน **4** แผ่น

ประมาณราคาโดย **นายศิริพงษ์ เชื้อดี** ประมาณราคาเมื่อ **เดือน พฤษภาคม 2560**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		
			FACTOR F	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	385,971.14	1.3074	504,618.67	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันหักผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้าง+ ค่าดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น			504,618.67	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ			504,618.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่พันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน)				

หมายเหตุ : Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ราคาน้ำมันดีเซลที่ 26.51

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายศิริพงษ์ เชื้อดี)

(นายศิริพงษ์ เชื้อดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวีระเทพ ทองใส)

(นายกฤษฎา สุวัฒน์สุส)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายแพทย์ชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษฎา สุวัฒน์สุส)

(นายศิริพงษ์ เชื้อดี)

3.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระเทพ ทองใส)